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1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - 1.1 OBIJET DU MARCHE

Les prestations du présent marché ont pour objet : travaux de réfection de la Rue des Fontaines ainsi
que du parking communal situé rue de la Terre aux Moines, a SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE..

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

Lieu d’exécution des prestations : Commune de SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE

1.2 - REPRESENTATION DES PARTIES

Conformément a I'article 3.3 du CCAG Travaux, dées la notification du marché, le pouvoir adjudicateur
désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I’exécution du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de I'acte
d'engagement sont seules habilitées a I'engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution
du marché.

Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le titulaire désigne une
personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

1.3 - DECOMPOSITION DES PRESTATIONS EN LOTS
Le marché est décomposé en 2 lots de la facon suivante :

- Lot n®1:Rue des fontaines,
- Lot n®2:Parking, rue de la Terre aux Moines

1.4 - SOUS-TRAITANCE

En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance
et a celles des articles R. 2193-1 a R. 2193-16 du Code de la Commande publique, les conditions de
I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a I'acte d’engagement,
diment complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours
d’exécution du marché, le titulaire produira également I’exemplaire unique du marché ou le certificat
de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de
créances lorsque I'une ou I'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.




Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au
titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Des réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre de
I'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre
au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations
sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-
traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation
du sous-traitant direct.

Apres acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant
direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir
obtenu du maftre de I'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de
I'acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette
copie de la caution au représentant du maitre de I'ouvrage empéche |'exécution des travaux par le
sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies a I'article Résiliation du marché
aux torts du titulaire ci-dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve, d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est
exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a 'article L.
4532-9 du code du travail.

1.5 - FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le pouvoir adjudicateur prévoit la
ou les formes suivantes : tout autre moyen permettant d’attester la date et I’heure de réception.

1.6 - ORDRE DE SERVICE

Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG, les ordres de service seront préparés, datés et signés par
le maitre d’ceuvre pour notification au titulaire.

Les ordres de service relatifs a 'augmentation du montant des travaux sont conditionnés a la décision
préalable du maitre d’ouvrage (article 15.2 du CCAG).

1.7 - HYGIENE ET SECURITE

Les prestations, objet du présent marché, relevent de la Catégorie 2 au sens de I'article R. 4532-1 du
code du travail.

1.8 - ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution des ouvrages seront établies par le titulaire et soumis au visa du maitre
d’ceuvre.

1.9 - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER

L'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du Chantier sont assurés par le maitre d’ouvrage.




1.10 - PROTECTION DE LA MAIN-D"CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les obligations qui s’'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements, relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

1.11 - MODALITES, FORMATS ET CARACTERISTIQUES DES DOCUMENTS :

Conformément a I'article 29.1 du CCAG Travaux, tous les documents transmis pendant I’'exécution du
marché, s’ils sont transmis sous forme papier, doivent étre fournis au maitre d’ceuvre en trois
exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents
photographiques.

1.12 - MODIFICATION DU MARCHE

Le marché peut étre modifié par la conclusion d’avenants dans les cas listés a I'article R. 2194-1 a R.
2194-9 du code de la Commande Publique.

2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles prévalent dans I’ordre ci-apres

[l L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du pouvoir adjudicateur fait seule foi, a I'exception des annexes qui seraient
expressément identifiées comme n’ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant
des dernieres modifications éventuelles, opérées par avenant.

] Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres et ses annexes éventuelles, dont
I’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seule foi.

[X] Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et ses annexes éventuelles et, le plan général
de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seule foi.

Les documents graphiques et techniques généraux.

L'acte d’engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec
celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes
propres a chaque document.

Les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants.
Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par I'arrété du 8 septembre 2009
(publié au JO du 1er octobre 2009) - version consolidée avril 2019




[x]

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché,
si celui-ci vise ce cahier.

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Le calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Le mémoire technique.

Le planning prévisionnel d'exécution des travaux du titulaire.

X & X & X

3 - PRIX - VARIATION DES PRIX

Les prix du marché sont mentionnés hors TVA.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans
les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que visées a I'article 10.1 du CCAG

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement

En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés ci-dessus.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’un groupement ou au titulaire sont réputés
comprendre les dépenses communes de chantier visées a l'article 10.1.2 du CCAG Travaux.

3.1 - FORME DES PRIX

Les travaux faisant I'objet des lots suivants sont réglés par application des prix forfaitaires figurant au
cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), pour chaque lot.

3.2 - DECOMPOSITION OU SOUS-DETAIL SUPPLEMENTAIRE

Des décompositions des prix forfaitaires pourront étre demandés en cours d’exécution du marché,
dans les conditions prévues a I'article 10.3.4 du CCAG Travaux.

3.3 - VARIATION DE PRIX
Les prix des marchés sont fermes actualisables.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre (Novembre 2019).

Ce mois est appelé «mois zéro».

L'actualisation est effectuée par I'application d'un coefficient (A) donné par la formule de variation
suivante :

FORMULE 1, A=0,125+0,875*(IN/10)

Ou lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence TPO1 : Index général tous travaux
respectivement au mois de la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre, publié ou




a publier et mois contractuel de début d’exécution des prestations, publié ou a publier, moins
3 mois.
[x] Ce coefficient de variation s’appliquera a I’'ensemble des prix du lot.

L’actualisation sera réalisée pour chaque lot selon la date de démarrage du délai d’exécution des
travaux de chacun des lots.

Les valeurs des index sont publiées aupres des organismes suivants : le moniteur.
Le montant de cette actualisation sera réglé au prorata du montant réalisé des prestations.
Les coefficients d’actualisation seront arrondis au millieme supérieur.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il ne sera procédé a aucune actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle
interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3.4 - AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX

Il sera fait application des dispositions de I'article 15 du CCAG Travaux.
4 - RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque demande de paiement dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiére demande.

Le pouvoir adjudicateur accepte qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiéere demande.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date
d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant

délivré leur caution ou garantie ne seront libérées qu’un mois apreés la date de la levée effective de ces
réserves.

5 - AVANCE

Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et R.2191-13 a R. 2191-19 du Code de la
Commande Publique, une avance est versée aux titulaires des lots de montants supérieurs au seuil fixé
par le décret précité, sauf indication contraire portée dans I'acte d'engagement.

Le taux de I'avance est fixé a 5 %.

L’avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies aux articles R.
2191-36 a R. 2191-10 du Code de la Commande Publique.

5.1 - MODALITES DE REGLEMENT DE L’AVANCE

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois apres production de la garantie le cas échéant.




5.2 - MODALITES DE RESORPTION DE L’AVANCE

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant atteindra
65 % du montant TTC du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des Prestations- 65)/15.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé quand le montant des prestations exécutées atteint
80% du montant TTC des prestations du marché.

Le remboursement de |'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélévement sur les
sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitant).

6 - REGLEMENT DES COMPTES

Le réglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglés comme il est
indiqué a l'article 13 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achevement de I'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
6.1 - DEMANDES DE PAIEMENT

6.1.1 - Demande de paiement d'acomptes

Par dérogation a I'article 13.2.2 du CCAG Travaux, I'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre
de I'ouvrage au plus tard lors du reglement de I'acompte si le projet de décompte mensuel remis par
le titulaire a été modifié.

6.1.2 - Demande de paiement finale

En application de I'article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final,
simultanément au maitre d'ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen
permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux.

6.1.3 - Adresse ol les demandes de paiement doivent s’effectuer

Les demandes de paiement devront s’effectuer a I'adresse suivante :

Les factures devront étre déposées sur la plateforme suivante : https://www.chorus-portail-
pro.finances.gouv.fr en renseignant le numéro de marché qui sera communiqué lors de la notification.

A défaut, jusqu’a I'entrée en vigueur de I'obligation Iégale de passer via cette plateforme, il est possible
de transmettre par courrier électronique les factures.

Courriel : mairie@saintsauveursurecole.fr
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6.2 - PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS AYANT DROIT AU PAIEMENT DIRECT

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement
comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée a I'acte d'engagement. Le mandataire du groupement indique
dans chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des paiements pour chacun des
cotraitants. L'acceptation d'un reglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en
cause la solidarité des cotraitants.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'indication
dans le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre
du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le
sous-traitant, au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle
de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R. 2193-10 a 2193-
16 du Code de la Commande Publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement
en cours de marché et pour solde du contrat de sous-traitance.

6.3 - DELAIS DE PAIEMENT ET INTERETS MORATOIRES

Les délais dont dispose le pouvoir adjudicateur ou son représentant pour procéder au paiement sont
fixés a 30 jours.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par du marché donne
droit a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement, et a
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
7 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

7.1 - DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont précisées par le titulaire a I'acte d’engagement,
conformément au planning remis au titre de son offre et aux éléments suivants :

Le marché débute lors de sa notification officielle, effectuée par I'envoi en recommandé d'une lettre
et d'un exemplaire, en copie, du marché au titulaire et, s'achéve aprés réception sans réserve des
travaux et ouvrages le concernant.

La notification du marché vaudra ordre de service de commencement de la période de préparation de
chantier fixée a 2 semaines
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La date effective de démarrage des travaux est fixée par ordre service (OS).

La durée globale du chantier ne pourra pas dépasser 2 mois (période de préparation et
d’approvisionnement Autres délais d’exécution

Le délai maximum pour la transmission de tout document nécessaire a la bonne exécution du marché
et au bon déroulement du chantier tels que les plans, fiches techniques devis... (liste non exhaustive)
est fixé a une (1) semaine (7 jours calendaires) sauf étude ou document spécifique nécessitant un délai
différent acté dans les comptes rendus de réunion de chantier.

7.2 - PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

Dans le cas :

- D’un changement du montant des travaux ou d’'une modification de I'importance de certaines
natures d'ouvrages

- D’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus

- D’une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier

- D’un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur

- D’un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de
I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché,

les dispositions de I'article 19.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.
Il n'est pas prévu de dispositions particuliéres relatives a la prolongation des délais pour intempéries.
7.3 - PENALITES ET PRIMES

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total est inférieur a 1 000 euros HT pour I’'ensemble du marché.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par marché doivent étre transmis par le
titulaire par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maitre d’ouvrage.

7.3.1 - Pénalités pour retard dans 'exécution

Par dérogation aux dispositions de |'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans |'exécution
des travauy, il est appliqué au titulaire du lot concerné une pénalité journaliere de 400 €.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

7.3.2 - Pénalités pour absence aux réunions de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les
rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre. En cas d’absence a la réunion de chantier, le
titulaire encourt une pénalité fixée a 150 €.

7.3.3 - Pénalités pour retard dans le repliement des installations de chantier

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.
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En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire, aprés mise en demeure par ordre
de service, dans les conditions stipulées a I'article 37 du CCAG Travaux sans préjudice d’'une pénalité
journaliere de 400 €.

7.3.4 - Pénalités pour retard dans la remise des documents en cours d'exécution

Une pénalité en cas de retard dans la transmission de tout document nécessaire a la bonne exécution
du marché et au bon déroulement du chantier tels que les plans, fiches techniques, devis... (liste non
exhaustive) sera appliquée. Elle est de 300 € par jour de retard.

7.3.5 - Retenue pour remise tardive des documents aprés exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a fournir apres
exécution par le titulaire visé a I'article Documents fournis aprés exécution du présent document, une
retenue forfaitaire provisoire sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du CCAG
Travaux, sur les sommes dues au titulaire.

Le montant de cette retenue est fixé a 300 € par jour de retard. La valeur de cette retenue est
applicable a tous les lots.

7.3.6 - Pénalités pour retard dans la remise des documents apres exécution

Une pénalité en cas de retard dans la transmission des documents remis aprés exécution sera
appliquée. Elle est de 300 € par jour de retard.

7.3.7 - Pénalités pour retard dans la transmission de I'attestation d’assurance

En cas de retard dans la transmission de I’attestation d’assurance telle que prévue a I'article Assurance
de responsabilité civile ci-dessous, le maitre d’ouvrage pourra appliquer une pénalité de retard égale
a 200 euros par jour de retard.

7.3.8 - Pénalités pour non-respect des formalités relatives a la lutte contre le travail illégal

En application de l'article L. 8222-6 du code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché ne
s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail, il
encourt une pénalité égale a 10 % du montant du contrat, dans la limite du montant des amendes
encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des regles de calcul, des cahiers des clauses spéciales rendus
obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent au marché.

8.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n’est pas laissé a I’entrepreneur ou n’est pas déja fixé par le
CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.

L'entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en ceuvre.
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8.2 - MISE A DISPOSITION DE LIEUX D’'EMPRUNT

Le pouvoir adjudicateur ne mettra pas a disposition de I'entrepreneur de carrieres ou de lieux
d’emprunt.

8.3 - VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

8.3.1 - Vérifications, essais et épreuves sur le chantier

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG Travaux concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités
de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier, sont
applicables au présent marché, étant précisé que le CCTP définit les compléments a apporter aux
dispositions du CCAG et du CCTG.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d’ceuvre.

8.3.2 - Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres précise les matériaux, produits et composants de
construction devant faire I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
magasins et carrieres du titulaire, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d’ceuvre.
Le maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- S'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés sur justificatifs ;
- S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le pouvoir adjudicateur.

9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1.1 - Implantation des ouvrages : piguetage général

Conformément a I’article 27.2 du CCAG Travaux, le piquetage général sera effectué pour la totalité des
ouvrages par le titulaire contradictoirement avec le maitre d’ceuvre et avec le degré de précision
indiqué au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres avant la notification du marché.

9.1.2 - Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est prévu une période de préparation d'un mois pour chacun des lots.
Cette période de préparation est comprise dans le délai d’exécution.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
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PAR LES SOINS DU MAITRE D'CEUVRE :

- Visa par le maitre d’ceuvre des plans d’exécution et spécifications a l'usage du chantier
nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a I'article 29.2 du CCAG
Travaux.

- Elaboration, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d’exécution

PAR LES SOINS DES ENTREPRENEURS :

- Etablissement par les entrepreneurs sous la coordination du responsable O.P.C. et
présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux dans le délai
de 15 jours suivant la notification du marché (dérogation a I’article 28.2.3 du CCAG Travaux).
Il est accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.

- Etablissement d’une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des
conséqguences sur le dimensionnement des ouvrages.

- Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu par la
section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur SPS.

- Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

- Les PPSPS sont fournis au coordonnateur SPS 21 jours avant 'intervention des entreprises telle
gue précisée par le calendrier d’exécution.

9.2 - DECOUVERTE DE RESEAUX MAL CONNUS OU MAL REPERTORIES

En cas d’arrét des travaux suite a la découverte de réseaux non connus ou mal repérés ou branchement
non affleurant, le titulaire ne subira pas de préjudice et pourra étre indemnisé des frais réels
occasionnés par cet arrét sur présentation de tous justificatifs demandés par le pouvoir adjudicateur.

9.3 - MESURE D’ORDRE SOCIAL — LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur
le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

Le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
I’enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier établi conformément
a l'article 31.5 du CCAG Travaux.

9.4 - ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

9.4.1 - Emplacement des installations de chantier

Les emplacements nécessaires seront mis gratuitement a la disposition de I'entrepreneur, pour ses
installations de chantier et dépots provisoires de matériels et matériaux, dans les conditions suivantes

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de controle sur les installations réalisées par I'entrepreneur.
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Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles
relatives aux installations de chantier.
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9.4.2 - Laboratoire et bureau du chantier

Le titulaire aura la charge d'installer :

- Un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au
CCTP.

- Un bureau avec téléphone pour le maitre d'ceuvre et le coordonnateur sécurité santé, cette
construction devant étre meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer d'un fax, d'une
ligne téléphonique ainsi que d'une salle de réunion suffisante pour que chacun exerce sa
mission dans de bonnes conditions.

9.4.3 - Emplacements gratuits pour dépdts provisoires de déblais ou de terre végétale

Aucun emplacement gratuit ne sera mis a la disposition de I'entrepreneur. Celui-ci devra se procurer
a ses frais, dans les conditions de l'article 31.2 du CCAG, les emplacements nécessaires aux dépots
provisoires ou définitifs des déblais et/ou des terres végétales.

9.4.4 - Mesures particulieres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et reglements
relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a
I'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s’engage a justifier du respect de ces
lois et reglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-apres, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément
aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 a3 et L. 4532-1 a 18 et R. 4532-1 3 4533-7 du code du travail.

LOCAUX POUR LE PERSONNEL

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et de leur acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et
répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles
des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE SANTE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Un collége interentreprises n'est pas prévu.

9.4.5 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu conformément a I'article 28.5 du CCAG Travaux.

Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signera les nouveaux éléments du registre
de chantier lors de chaque réunion de chantier.
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9.5 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER (SPS)

9.5.1 - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993.

9.6 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

9.6.1 - Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que
« détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

9.6.2 - Contrdle et suivi des déchets de chantier

Conformément a I'article 36.2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de I'ouvrage puisse s’assurer de la
tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette
tracabilité, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de I'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation
des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées
ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I’évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG Travaux.

10 - CONTROLES, RECEPTION ET GARANTIES DES TRAVAUX

10.1 - RECEPTION
La réception prend effet a la date de I’'achévement de chacun des lots.
La procédure de réception se déroule dans les conditions définies a I'article 41 du CCAG Travaux.

Conformément a l'article 42.1 du CCAG-Travaux, une réception partielle sera organisée pour chacun
des lots.

10.2 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d'oeuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE
et, le cas échéant, les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :
- Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés
établis par le titulaire,
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- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés
par I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements

- Les constats d’évacuation des déchets

Les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)
qui devront étre fournis par le titulaire sont fournis dans les conditions fixées au CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents a remettre apres exécution
doivent étre remis au maftre d'oeuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le maitre d'oeuvre.

L'ensemble des documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ouvrage dans les délais prévus
a l'article Pénalités pour retard dans la remise des documents aprés exécution ci-dessus seront
présentés dans les formes prévues a |'article 40 du CCAG sauf les stipulations ci-dessous :

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francaise, ainsi que le dossier d'interventions
ultérieures sur I'ouvrage, seront dans les conditions fixées au CCAG Travaux.

Les plans et autres documents conformes a I'exécution seront fournis dans les conditions fixées au
CCAG Travaux.

Ces documents seront fournis en 3 exemplaires, dont un reproductible.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Ils pourront étre remis sur support informatique (USB, CD, DVD, autres) en deux exemplaires (un
exemplaire utilitaire et une copie de sauvegarde).

10.3 - GARANTIE(S)

Le délai de garantie ne fait 'objet d’aucune stipulation particuliere. Il est fixé conformément aux
dispositions de I’article 44.1 du CCAG Travaux.

10.4 - ASSURANCES

10.4.1 - Assurance de responsabilité

Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du marché,
conformément aux prescriptions du réglement de la consultation relatif au présent marché, au moyen
d’'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est titulaire des contrats
d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers stades, ou
si 'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant incompléte, report de la
date d’ouverture du chantier, ...) elles devront étre transmises dans le délai de quinze jours de la
notification du marché et avant tout début d'exécution.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Le titulaire du marché doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie au moment de la consultation, de la signature du marché, puis en cours d'exécution des
travaux si le chantier dure plus d’une année civile qu’il est titulaire d’'un contrat garantissant
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I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque
titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du
groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés
aux tiers y compris au maitre d’ouvrage du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du
présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs
années civiles, au plus le 15 janvier de la nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d’une pénalité de retard
dans les conditions définies a I'article Retard dans la transmission de I’attestation d’assurance.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne
pourront, en tout état de cause, étre inférieurs a :

1) Responsabilité civile en cours de travaux

Entreprises :
- Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €
- Immatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €

2) Responsabilité civile Aprés Travaux

L'entrepreneur doit étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d’ouvrage, a la suite
de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a
des dommages corporels et/ou matériels) survenant aprés les travaux, et pour un montant minimum
de 3 000 000 € par année d’assurance.

3) Justificatifs d’assurance

L'attestation d’assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de
risques. Le titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes
correspondantes.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE

Lorsqu’il s’agit de travaux non soumis a I'obligation d’assurance décennale, I'attestation d’assurance
couvrant la responsabilité civile décennale est, par dérogation a I’article 9 du CCAG Travaux, exigée.

10.4.2 - Assurance des travaux

ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER :

Le maitre d'ouvrage a prévu de souscrire une police d’assurance tous risques chantier. Les garanties
suivantes sont acquises pendant la période de construction a compter du déchargement effectué sur
le site du chantier et jusqu’a réception, y compris pendant les essais, toutes pertes ou dommages
matériels subis par I'ouvrage, et sous réserve des exclusions stipulées au contrat, a la suite notamment
: d’incendie, d’explosions, dégats des eaux, d’événements naturels, d’attentats, actes de malveillance,
terrorisme, sabotage, dommages matériels dus a des vices de conception et/ou de matiere,
effondrement.
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Franchise
Une franchise par sinistre sera appliquée.
En cas de sinistre :

1) Si le maitre d’ouvrage décide de percevoir directement I'indemnité octroyée, il répercutera alors la
dite franchise sur I'entreprise ou le mandataire (en cas de groupement d’entreprises) titulaire du
marché responsable du sinistre ou a défaut de responsabilité établie, elle sera imputée sur chacune
des entreprises au prorata du montant de leur marché et recouvrée par prélevement sur les sommes
qui leur seront dues au titre de leur marché.

2) Si le maitre d’ouvrage accepte que les entreprises soient directement indemnisées par I'assureur, la
franchise sera a la charge de la ou des entreprises bénéficiaires de I'indemnisation.

A titre indicatif, la franchise habituellement appliquée en cas de sinistre est de 7 500 euros.

Ce montant sera susceptible d’étre modifié en fonction des conditions de la police souscrite par le
maitre d’ouvrage.

L’entreprise en sera alors informée.

ASSURANCE DOMMAGES - OUVRAGE

Sans objet.

10.4.3 - Dispositions diverses

ABSENCE OU INSUFFISANCE DE GARANTIE DU TITULAIRE :

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d’ouvrage et en
toute hypothese les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d’ouvrage au titre
des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par
prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

INCIDENCE DES POLICES SOUSCRITES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE :

La souscription par le maitre d’ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées a I'article Assurance
des travaux ci-dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s’il
y a lieu ses cotraitants et découlant des lois, reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification et le
titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renoncent a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de ces polices.

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-avant, I'attention du titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir
les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils
pourraient considérer comme nécessaires.
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Ils s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.
SINISTRES :

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer a
I'acces sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs,
des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contréleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que |'assureur de la police dommages
- ouvrage constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet
d'une indemnisation apreés sinistre.

11 - RESILIATION — MESURES COERCITIVES

Les dispositions des articles 45 a 48 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché auxquelles
s’ajoute la disposition suivante :

11.1 - RESILIATION POUR MOTIF D’ INTERET GENERAL

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de l'article 46.4 du CCAG Travaux, sans préjudice de
I'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 46.4 du CCAG Travaux, I'indemnité de
résiliation est fixée a 5 % du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des
prestations regues.

11.2 - RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU TITULAIRE

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 46.3 du CCAG Travaux avec les
précisions suivantes :

- le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

- Encomplément a I'article 46.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les 8 jours de
I'acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de
rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et apres mise en demeure du
sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé,
par dérogation a I'article 48.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques.

- En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d’un
groupement d’entreprises, des obligations visées a l'acte d'engagement et relatives a la
fourniture des piéces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 a 5 du code
du travail, et aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai, et par
dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours a compter
de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les
justificatifs exigés ou présenter ses observations.

En cas d’inexactitude des renseignements fournis au sein de la candidature et des renseignements
mentionnés aux articles D 8254-2 a 5 du code du travail fournis par le titulaire ou I'un ou l'autre des
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cotraitants dans le cas d’un groupement d’entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du
marché, le marché ou la part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure a leur frais
et risques.

12 - DISPOSITIONS EN CAS D’INTERVENANTS ETRANGERS

En cas de litige, |a loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numeéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R. 2193-1 a R. 2193-9 du code de la Commande
Publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du....... ayant pour objet .......ccceeevvieeeennnen.

Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de l'article « Prix » du CCAP ou CCP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais".

13 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

DEROGATIONS AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES TRAVAUX

Il est dérogé aux articles désignés ci-apres du CCAG Travaux par les articles correspondants cités ci-
apres du CCAP :

- Aux articles 2 et 3.8 par I'article Ordre de service

- Alarticle 4.1 par I'article Piéces constitutives du marché

- Alarticle 13.2.2 par I'article Demande de paiement d’acomptes

- Alarticle 19 par Iarticle Délai d’exécution des travaux

- Alarticle 20.4 par I'article Pénalités pour retard dans I'exécution

- ATVarticle 28.2.3 par I'article Période de préparation — Programme d’exécution des travaux
- ATVarticle 40 par I'article Documents fournis aprés exécution

- ATvarticle 9 par 'article Assurance de responsabilité décennale

- AVarticle 48.1 par I'article Résiliation du marché aux torts du titulaire
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