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CHAPITRE |
INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX




ARTICLE 1.01 - OBJET DU MARCHE

Le présent CCTP concerne des travaux de réfection de voirie, sur le territoire de la Commune de SAINT-
SAUVEUR-SUR-ECOLE (77). La consistance exacte des travaux est indiquée aux articles 1.05 et 1.06 ci-
apres.

L'entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des prestations et travaux a réaliser, au travers des
pieces écrites ou graphiques.

Si 'entrepreneur détectait en cours de consultation des omissions ou incohérences dans le dossier, il
est tenu d'en faire part au maitre d'ouvrage par écrit. Compte tenu de ce qui précede, aucune
réclamation en plus-value ne sera prise en considération apres attribution des marchés.

ARTICLE 1.02 - ETAT DES LIEUX

L'Entrepreneur est réputé avoir pleine et entiére connaissance des lieux, de la consistance de ses
travaux et des difficultés d’exécution éventuelles.

Il est censé s'étre rendu sur place pour évaluer exactement la nature des différents travaux. En outre,
I'Entrepreneur est réputé avoir tenu compte, et sans que cette énumération présente un caractére
limitatif :

Des contraintes résultant de la présence de batiments et installations en exploitation ;

Des contraintes résultant des circulations de véhicules et du public;

Des contraintes résultant des chantiers en cours ou a venir ;

Des contraintes liées a la présence de réseau ;

Des contraintes particulieres liées a la nature du sol existant

Il est réputé s'étre informé, autant que de besoin, de toutes ses contraintes. Aprés utilisation,
cette zone devra étre rendue en état, dans les délais impartis.

2R 20 20 2 2%

ARTICLE 1.03 - SITUATION DES TRAVAUX

La zone des travaux sera située sur la Commune de SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE et concerne la rue
suivante :

- Rue des Fontaines pour sa section comprise entre la rue de Montgermont et la rue des
Closeaux
- Ruede laTerre aux Moines pour le parking.

ARTICLE 1.04 - CONDITIONS D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions du présent cahier et conformément aux plans.

Les documents suivants non annexes :

A. Dispositions générales
1. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés de Travaux des
Collectivités Locales
2. Le Cahier des Clauses Techniques Générales — Décret n® 90617 du 12.07.1990




B. Notes, instructions techniques et recommandations
1. Directives et recommandations du SETRA et L.C.P.C. (Ministére de I'Equipement)
Catalogue 1977 des structures types de chaussées neuves actualisation Avril 1988
Guide pour le contréle du compactage des chaussées
Directive pour la réalisation des assisses de chaussées
Instruction interministérielle sur la signalisation routiére du 22 Octobre 1963 dans sa version
en vigueur a la date d’exécution des prestations et travaux.
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C. Fascicules et DTU
1. Fascicule 25 Exécution des corps de chaussées
2. Fascicule 27 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés
3. Fascicule 31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en
béton
4. Fascicule 32 Construction de trottoirs
5. Fascicule 56 Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

D. Normes, dispositions légales et réglementaires
1. Loin°64.1.245 du 16 Décembre 1964 dont plus particulierement son article 40 concernant la
protection des eaux souterraines

avec leur mise a jour a la date de la soumission de I'Entrepreneur, constituent les conditions techniques
minima auxquelles doivent satisfaire : les matériaux employés, I'exécution des ouvrages.
L'Entrepreneur reconnait avoir pleine et entiére connaissance de ces documents et les accepter sans
réserve.
Il doit apprécier lui-méme, a son point de vue et sous sa responsabilité :

e Lanature,

e L'importance,

e La Technicité,
La difficulté,

Des ouvrages a exécuter et compléter, s'il y a lieu, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres,
suivant les régles édictées par les documents précités.
En termes de réglementation, les aménagements projetés seront conformes :

AV’arrété du 15 Janvier 2007 portant application du décret n° 2006 / 1658 du 21 Décembre 2006 relatif
aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Gestion des déchets de chantier :

L’entreprise devra établir un Schéma d’Organisation et de Suivi d’Elimination des Déchets (S.0.S.E.D.)
qui définira de fagcon précise en fonction de leur catégorie, le devenir des déchets issus du chantier.

ARTICLE 1.05 - DESCRIPTION DES OUVRAGES — RUE DES FONTAINES

Les travaux comprendront d'une maniere générale :

A. Travaux Préliminaires / Travaux Divers

e Installation de chantier et réalisation des plans de récolement,
e L’'implantation des ouvrages,




e Lafourniture et la pose de panneaux de chantier,
e Les signalisations de protection et de déviation,

e laréalisation de constat d’huissier avant travaux,
e Ladépose d’ouvrages divers,

e Les démolitions diverses,

B. Voirie — Parkings et trottoirs

Sciage d’enrobés ou béton

Dépose de bordures et caniveaux, y compris évacuation,

Rabottage général du tapis, y compris évacuation,

Démolition de revétements (chaussée et trottoir) sur 0,50ml au droit des bordures a poser,

e Réfection de chaussée devrant les nouvelles bordures avec remplissage en béton maigre et
BBSG 0/6 sur trottoir

e Reprofilage et réalisation d’un tapis général sur chaussée en BBSG 0/10 sur 6 cm, compris
couche d’accrochage,

e Réalisation d’un trottoir en stabilisé, compris terrassements en déblais/remblais dans
|’épaisseur de la structure, GNT 0/31,5 sur °0,20 m d’épaisseur et stabilisé sur 6 cm d’épaisseur,

e Fourniture et pose de bordures type A2 et caniveau béton CS1,

e Dépose et repose de bordures gres existantes,

e Mise a la cote des émergences,

C. Signalisation verticale et horizontale — Dispositifs de magonnerie

e Réalisation de la signalisation verticale,
e Exécution de peinture routiére,

D. Location des réseaux selon la norme NG S 70-003

e Location de réseau enterré par procédé sans fouille quel que soit la technique et permettant
d’atteindre une précision en x, y et Z de classe A,

e Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés hors chantier par des techniques
de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique,

e Travaux ponctuels de location de réseau enterré réalisés en chantier par des techniques de
terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique,

e Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la tranchée ou a
proximité de celle-ci, exécutés par tout moyen mécanique appropriés et a la main si nécessaire
conforme au guide technique.

ARTICLE 1.06 - DESCRIPTION DES OUVRAGES — PARKING RUE DE LA TERRE AUX
MOINES

A. Travaux Préliminaires / Travaux Divers

e Installation de chantier et réalisation des plans de récolement,
e L’'implantation des ouvrages,

e Lafourniture et la pose de panneaux de chantier,

e Les signalisations de protection,

e Laréalisation de constat d’huissier avant travaux,

e lLadépose d’ouvrages divers,




Les démolitions diverses,
Le nettoyage général du terrain, y compris évacuation des déchets en décharge publique,
Dépose et repose d’une barriere forestiere, y compris massifs et toutes le sujétions de pose

Terrassements

e Décapage de terre végétale sur 0,20 m et mise en merlon sur le terrain,

e Décapage de terre végétale sur 0,20 m, mise en stock pour réemploi et régalage des excédents,

e Terrassements en déblais pour la réalisation des voiries, stationnements et du bassin compris
évacuation des terres excédentaires en décharge,

e Réalisation d’'une noue d’infiltration compris déblais et évacuation des terres ainsi que le
réglage fin de 'ouvrage,

e Reprise sur stock de terre végétale et mise en ceuvre sur 0,30 m d’épaisseur,

Voirie — Parkings et trottoirs

Fourniture et pose de bordures type T1 inversée

Création de corps de chaussée pour la voirie comprenant géotextile anti contaminant, grave
calcaire 0/31,5 sur 0,30 m d’épaisseur, , grave calcaire 0/20 sur 0,15 m d’épaisseur compris
compactage soigné,

Création de parking comprenant grave calcaire 0/80 sur 0,40 m d’épaisseur pour le
tamponnement, fourniture et mise en ceuvre de dalles alvéolaires type écovégétal mousse,
Exécution d’un rapis en BBSG 0/10 sur 0,06 m d’épaisseur, compris couche d’accorchage,
Fourniture et pose de canalisation (J200 PVC compris tranchée, remblais en grave et béton en
partie supérieure de tranchée,

Création de regard a grille 770x70 en fonte compris toutes les sujétions de raccordement,
Engazonnement des espaces verts

Signalisation verticale et horizontale — Dispositifs de magonnerie

Marquage des places de stationnements (plots blancs),
Réalisation de la signalisation verticale,
Exécution de peinture routiere,

Location des réseaux selon la norme NG S 70-003

Location de réseau enterré par procédé sans fouille quel que soit la technique et permettant
d’atteindre une précision en x, y et Z de classe A,

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés hors chantier par des techniques
de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique,

Travaux ponctuels de location de réseau enterré réalisés en chantier par des techniques de
terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique,

Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la tranchée ou a
proximité de celle-ci, exécutés par tout moyen mécanique appropriés et a la main si nécessaire
conforme au guide technique.




ARTICLE 1.07 - TRAVAUX ANNEXES COMPRIS DANS L’ENTREPRISE

Le présent marché comprend également tous les travaux annexes nécessaires a la bonne réalisation
des travaux indiqués a I'article 1.05 ci-dessus ainsi que tous ceux liés aux installations de chantier
propres a I’entreprise en concordance avec le CCAP et le Bordereau des Prix Unitaires, aux contréles
et essais propres a I'entreprise, a la protection du chantier vis-a-vis de la circulation et des intempéries.

L'entrepreneur doit inclure, dans le cadre des prix du marché, tous les travaux indispensables a
I'achévement complet des travaux dans les régles de I'art et les normes en vigueur.

Aussi, il ne pourra jamais dire que les omissions éventuelles du Maitre d’ceuvre le dispensent de
réaliser tout le travail relevant de sa spécialité, ou bien qu’il fasse I'objet d’une plus-value ou d’un
supplément sur les prix de sa soumission.

Les travaux sont réputés comprendre :

e La fourniture sur le chantier de tous les matériaux nécessaires a la bonne exécution des
travaux,

e Les frais d’outillage, y compris la location, le transport d’engins et véhicules, et I'organisation
des travaux,

e Les frais de main d’ceuvre, y compris les charges afférentes et leurs indemnités diverses,
petites et grandes, déplacements, fais de paniers, intempéries, assurances, etc...,

e Lasignalisation routiére de I'ensemble des ateliers,

e La protection du chantier et de ses installations, |'éclairage, approuvé par le Maitre d’ceuvre,

e La protection des installations limitrophes, le cas échéant.

Observation sur la rédaction du CCTP

Les plans et le présent CCTP se complétent réciproguement sans les entrepreneurs puissent faire état,
apres remise et réception de leurs offres d’une discordance éventuelle qu’ils n’auraient pas signalée
en temps utile.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution les cotes figurant aux dessins et de
signaler au maitre d’ceuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

Tous les détails de réalisation et de mise en ceuvre complétement décrits ou non, font partie intégrante
des prix unitaires, pour réaliser des ouvrages sains, robustes, conformes aux normes en vigueur et aux
prescriptions des différentes concessionnaires.

S’il existant quelque omission ou erreur dans le CCTP I'entrepreneur sera tenu de la réparer et de
prévoir dans son pris le montant des travaux indispensables a la terminaison des ouvrages dans |'ordre
général et par analogie avec ce qui est écrit, en accord avec le maitre de I'ouvrage.

L'entrepreneur est tenu de signaler par écrit au maitre d’ceuvre les discordances que pourraient
éventuellement exister entre le CCTP, les ouvrages a exécuter, dont la nature pourrait nuire a la
parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Dans le méme esprit, les divergences d’interprétation que pourraient éventuellement soulever
certaines dispositions des plans et du CCTP seraient exécutées conformément aux avenants techniques
de référence et aux décisions du maitre d’ceuvre, sans entrainer pour autant des modifications aux
prix unitaires du marché. Il est précisé a ce sujet que la clause de priorité prévue au CCAP entre les
plans et le CCTP n’a pas pour but d’annuler la confection d’un ouvrage quelconque figurant sur I'une
des pieces et non sur l'autre. Cette priorité ne jour qu’en cas de contradiction.




Important

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement
dd et vice-versa.
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CHAPITRE II
QUALITE - PROVENANCE - PREPARATION DES MATERIAUX
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ARTICLE 11.01 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux et liants seront fournis par I'Entrepreneur.

Ils proviendront des carriéres, sabliéres et usines agréées par le Maitre de |'ouvrage ou son
représentant. Les granulats seront normalisés EN, les centrales de fabrication répondront aux normes
CE.

ARTICLE 11.02 - QUALITE DES MATERIAUX - CONFORMITE AUX NORMES

Tous les matériaux seront conformes aux spécifications des normes AFNOR et au Cahier des Clauses
Techniques Générales.

En cas d'absence de normes, I'Entrepreneur proposera a l'agrément du Maitre de I'Ouvrage, ses
propres albums ou ceux de son fournisseur.

L'attestation de conformité a la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie
pour l'utilisation de la marque NF ou d'une autre marque équivalente ; en tout état de cause, il
appartient au soumissionnaire d'apporter au Maitre de I'Ouvrage, la preuve de la conformité de ses
produits aux exigences spécifiées.

ARTICLE 11.03 - APPROVISIONNEMENTS - LIEU ET CONDITIONS DE RECEPTION

Tous les matériaux seront regus a leur arrivée sur le chantier avant leur emploi.

Dans tous les cas, les frais d'essais et de contréle, quels qu'ils soient, sont entierement a la charge de
I'Entrepreneur.

ARTICLE 11.04 - ESSAIS SUR LES FOURNITURES
a) Essais d'agrément

Avant tout commencement d'exécution, il sera procédé a des essais d'agrément ayant pour objet de
permettre au Maitre d'CEuvre de s'assurer que les matériaux dont ['utilisation est envisagée par
I'Entrepreneur, satisfont bien aux conditions du présent C.C.T.P.

b) Essais de controle et de réception

Il sera procédé a des essais de contréle ayant pour objet de vérifier que les matériaux approvisionnés
par I'Entrepreneur présentent bien des qualités conformes a celles stipulées par le présent C.C.T.P.

c) Réalisation des essais

Les essais qui ne sont pas normalement effectués sur le chantier, seront confiés a un laboratoire agréé
par le Maitre d'ceuvre.

Les prélevements et essais seront réalisés périodiquement, au moment et a I'emplacement qui
apparaitront les plus opportuns au Maitre d'ceuvre, dans les conditions qui sont précisées dans les
articles suivants :

Tous les essais définis au présent C.C.T.P. sont a la charge de I'Entrepreneur.
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Le Maitre d'ceuvre et le Maitre de I'Ouvrage pourront faire effectuer des contrdles et vérifications par
le Laboratoire de leur choix.

En cas de résultats non conformes au C.C.T.P., les frais seront imputés a I'entreprise.

L'entreprise aura a charge d'effectuer tous les travaux de reprise et le contréle final par un Laboratoire
agréé par le Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 11.05 - SABLES POUR COUCHES DE FONDATIONS

Les sables utilisés pour fondation seront uniguement :

e soit des sables de concassage de roches dures granulométrie 0/6 mm
e soit des sables de riviere granulométrie 0/4 mm

Ils devront répondre aux prescriptions suivantes :

e Un équivalent de sable ES supérieur a 30 lorsqu'il s'agit d'un sable de concassage,

e Un équivalent de sable ES supérieur a 40 lorsqu'il s'agit d'un sable de riviére,

e Le pourcentage d'éléments inférieurs a 0,08 mm ne devra pas étre supérieur a 8 %,

e L'indice de plasticité IP non mesurable,

e Lateneur en matiere organique ne devra en aucun dépasser 0,02 % sur le mélange prét a étre
répandu, eau comprise.

ARTICLE 11.06 - GRAVES AU LIANT SPECIAL ROUTIER

Elle devra étre conforme a la norme NFP 98.122.

Les granulats seront normalisés EN, les centrales de fabrication répondront aux normes CE.

ARTICLE 11.07 - BETON BITUMINEUX SEMI - GRENUS 0/10 OU 0/14

Ils seront conformes a la norme NFP 98.130.

Les granulats seront normalisés EN, les centrales de fabrication répondront aux normes CE.

ARTICLE 11.08 - BORDURES ET CANIVEAUX

Eléments en béton

Ils devront étre conformes a la Norme NF EN 1340 complétées de la norme NFP 98.340/CN, label NF.

Ils seront en béton gris de classe de résistance U sauf les bordures P3 situées hors des zones de
manceuvre des véhicules, qui seront de classe S.

Les bordures et caniveaux coulées en place sont interdits.

Des bordures seront placées systématiquement a la transition entre les chaussées, parkings et les
trottoirs.

Tous les caniveaux et bordures seront posés sur fondation en béton.
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Ils seront issus d’une fabrication faisant I'objet d’un droit d’'usage de la marque NF. L’entreprise
remettra au Maftre d’ceuvre les fiches d’agrément du fournisseur. Ces éléments de béton préfabriqués
seront conformes a la norme NF 98.302.

Les éléments ne présenteront ni fissuration, ni arrachement, ni bosse. Les éléments comportant des
traces susceptibles de nuire a I'aspect ou a la solidité ultérieure de I'ouvrage, épaufrées ou ayant subi
des déformations quelconques, seront refusées, évacuées du chantier et remplacées aux frais exclusifs
de I'Entreprise.

Toutes les découpes angulaires et intermédiaires seront incluses.

Les bordures mises en ceuvre seront : T1, A2

ARTICLE 11.09 - MODULES PRECULTIVES

Supports :

Les supports seront constitués de modules en PEBD 100 % recyclé, de couleur indifférente équipés de
systéme d’attache sécurisés permettant une stabilité parfaite dés la mise en oceuvre tout en
garantissant une armature solidaire, continue et trés souple

Les supports seront résistants au gel et résistants aux U.V.

Les supports devront présenter une hauteur comprise entre 30 et 50 mm et permettront de supporter
une charge d’au moins 150 tonnes / m?.

Compost végétal : la valeur agronomique validée par un Laboratoire conforme a la norme NFU 44 —
051 « Amendements Organiques » et sera validé par un Laboratoire a la charge de I'entreprise.

Semis : mélange de 6 variétés : 50 % de Fétuques élevées — 30 % de Ray Grass anglais (3 variétés) — 20
% de Fétuque Rouge.

ARTICLE 11.10 - TUYAUX EN PVC

Les tuyaux et les accessoires: coudes, manchons, culottes seront en PVC composite type
Assainissement norme NFP 16.352 agrément 5P, en longueur de 3,00 m (en cas de faible pente) ou de
6,00 m.

Ils seront de type : CR16

ARTICLE 11.11 - AVALOIRS - GRILLES
Ils seront exécutés en éléments préfabriqués ou en béton coulé sur place.
Grille avaloir

Elle sera constituée par :

e Une chambre de 0,70 x 0,70 de section intérieure ou de diametre 0,50 profondeur 1,50 m.
décantation de 0,50 de hauteur minimale avec bac siphoide
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e Une grille et bordure avaloir en fonte classe 250, profil A ou T de chez Pont a Mousson, réf:
SELECTA C 250 a barreaux Selecteur ou équivalent.

ARTICLE 11.12 - SIGNALISATION HORIZONTALE

La signalisation provisoire est faite a la peinture routiére jaune.

La signalisation définitive est faite avec des matériaux homologués, d'une durée de vie :

a) de 48 mois - enduit a froid 2400 G/m? type REFALBA ou SINOFLEX Périgord

Pour les signalisations spéciales (passages piétons, pistes, marquages spécifiques, effacage,) il sera
utilisé une peinture routiére de formulation glycérophtalique (blanc, jaune, rouge, vert, 750 M/m?)
type SAR gamme Citélack ou un enduit a froid 2500 G/m? type SAR gamme Citeflex ou équivalent.

b) des bandes rugueuses noires seront mises en place en pré — signalisation du passage
piétons visiteurs.

c) lesbandesd’éveil pourl’arrét du car seront identiques a celles mises en place par la CAMVS
sur les arréts de bus. Granulats de marbre et de la silice (couleur a déterminer) + pose d’un
vernis de protection.

d) les bandes d’éveil pour les passages piétons seront en pavés béton de 2,50 x 0,60 m.

ARTICLE 11.13 - SIGNALISATION VERTICALE

Les panneaux de police et panonceaux seront conformes aux prescriptions de la Ville d’Evry constitués
d'une tole pré laquée sertie dans un profilé en alliage aluminium, les panneaux directionnels; format
courant en tole d'alu sertie dans des profilés d'entourage.

Les faces avant, listels, symboles, textes, sont obtenues par application de films antiadhésifs rétro
réfléchissants, classe 2 DG selon arrété au 30 Janvier 1992. Les faces arriére seront fermées et capotées
en tole pré laquée et seront traitées par galvanisation primaire EPOXY et laque polyester.

Les poteaux seront en :

e) mat en acier galvanisé g 60 laqué
f) hauteur libre sous panneau 2,20 m minimum.

ARTICLE 11.14 - MATERIAUX POUR OUVRAGES EN MACONNERIE EN BETON OU
METALLIQUES

D'une facon générale, les fournitures devront étre conformes aux prescriptions des fascicules
spécifiques du CCTG, et en particulier :

Fascicule n° 3 fourniture de liants hydrauliques

Fascicule n° 4 aciers laminés pour constructions métalliques

Fascicules n° 63 et 64 bétons non armés, mortiers, travaux de magonnerie,
Fascicule n° 65 exécution des ouvrages et constructions en béton armé.
Fascicule n° 56 protection des ouvrages métalliques contre la corrosion.

vk wnN e
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CHAPITRE Il
MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
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ARTICLE 111.01 - IMPLANTATION DES AXES DES VOIES

L'implantation des axes des voies sera effectuée par le Géometre.

A partir de ces points d'axes, I'Entrepreneur, sous sa seule responsabilité, devra I'implantation de tous
les ouvrages prévus a son marché, conformément aux plans joints au dossier.

Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle du plan.

L'Entrepreneur devra signaler au Maitre d'CEuvre, toute omission dans le repérage des ouvrages sur
les plans.

Le Maitre d'CEuvre prendra alors les décisions convenables.

ARTICLE 111.02 - PIQUETAGE

Le plan de piquetage des travaux sera réalisé par I'Entrepreneur qui aura a vérifier dans les 10 jours,
les implantations et les cotes de nivellement indiquées par les plans au 1/200éme du présent dossier.

Les erreurs d'implantations ou écarts de nivellement seront signalés par I'Entrepreneur, et les
rectifications seront opérées contradictoirement avec le Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur sera tenu de placer sur le terrain, des bornes fixes en béton et d'en assurer la
conservation.

Les reperes qui devront étre déplacés pour des nécessités de construction, seront signalés en temps
utile, reposés a proximité, repérés et nivelés avec précision.

ARTICLE 111.03 - ECOULEMENT DES EAUX ET EPUISEMENT

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, assurer a tout instant et a tout stade
d'avancement des travaux, la protection de son chantier, y compris la plate - forme et les tranchées,
contre les eaux de toute nature, de toute origine et notamment des eaux de ruissellement et de
drainage, de telle fagon que tous les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. soient exécutés a sec,
sauf pour les ouvrages d'assainissement situés dans la nappe phréatique.

Il sera responsable des conséquences des perturbations qu'il apporterait dans le régime de
I'écoulement des eaux de surface ou des eaux de toute origine, depuis le chantier jusqu'aux exutoires
ou elles pourront étre recues.

Ces obligations comprennent : la construction et I'entretien des ouvrages de captage, d'adduction
d'eau, et toutes sujétions inhérentes a cette question.

ARTICLE 111.04 - PURGES

En cas de rencontre de mauvais sol, toutes les purges nécessaires pour obtenir une portance PF 2
seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée par le Maitre d'ceuvre, la cote théorique des déblais sera
rattrapée par un apport de grave ou grave naturelle, les déblais correspondants seront évacués aux
centres d'enfouissements agrées.
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ARTICLE 111.05 - REFECTION DE VOIRIE

Les surfaces revétues, accotements, stabilisés, trottoirs, parkings, chaussées, démolies lors des
travaux, devront étre remises en leur état primitif ou selon les couches prévues au présent C.C.T.P.

Les bordures grés ou granit devront étre repérées et reposées en phase définitive.

Les réfections de voirie seront effectuées en une seule phase lorsqu'il faudra rétablir immédiatement
le trafic normal et en 2 phases, provisoire et définitive en cas de trafic provisoire de chantier.

En phase provisoire :

- pour les autres revétements, mise en place de la couche de fondation ou de base (grave
ou grave bitume)

En phase définitive :

autres revétements :

- piochage et reprofilage de la forme en grave ou grave bitume
- enduit de protection et enrobés ou revétement stabilisé, béton ...

Les découpes de voirie devront étre régulieres et effectuées a la scie, les levres devront étre jointoyées
par une émulsion et un sablage :

- enduit de protection
- 0,06 m de BBSG 0/10

ARTICLE 111.06 - POSE DE BORDURES

Les bordures seront posées sur la fondation, sur une semelle de gros béton de 0,10 m d'épaisseur
minimum, avec solin jusqu'aux 3/4 de la hauteur.

Les joints n'excéderont pas un centimétre (1 cm) et seront bourrés a la truelle et lissés au fer.

Un joint de dilatation sera prévu tous les 10 m environ.

ARTICLE 111.07 - COUCHES DE FORME - FONDATION - COUCHES DE BASE ENDUIT DE
PROTECTION

Le répandage d'une couche ne peut étre entreprise que si la couche sous-jacente a été acceptée par
le Maitre d'ceuvre.

1 - Couche de forme

La couche de forme a réaliser sera compactée jusqu'a I'obtention d'une densité seche minimale égale
a 100 % de I'optimum Proctor normal.

La tolérance admise pour le réglage en nivellement sera de plus ou moins 3 cm (+ ou - 3 cm).
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2 - Couches de graves traitées

a) Fabrication et contréle du mélange

Le mélange des constituants sera exécuté dans une Centrale agréée par le Maitre d'ceuvre.

Les tolérances admises par rapport aux dosages théoriques exprimés en poids sec seront de plus ou
moins, 1,50 pour cent (+ ou moins 1,50 %) pour le dosage du laitier, de moins dix a plus vingt pour cent
(- 10 a + 20 %) pour le dosage a la chaux (valeur moyenne de trois prélévements effectués dans un
intervalle de temps trés court.

b) Réglage en nivellement et contréle du profil en travers type

Le réglage de chaque couche sera contrélé par des mesures de nivellement par rapport a des repéres.

Les limites de tolérance admises seront plus ou moins deux centimetres (+ ou - 2 cm) pour la couche
de base.

Le profil en travers sera contrélé tous les dix metres.

Si les tolérances ne sont pas satisfaites, les parties des assises correspondantes seront démolies,
évacuées en décharge et reconstruites aux frais de I'Entrepreneur.

La correction de réglage aprés compactage pourra étre réalisée par grattage des points hauts et
recompactage des zones correspondantes, les matériaux de grattage étant évacués immédiatement
hors de la chaussée.

¢) Mise en ceuvre et essais

La mise en ceuvre sera effectuée a la niveleuse en pleine largeur. Aprés compactage, la densité séche
du matériau devra étre au moins égale a 98 % de celle correspondant a I'optimum Proctor modifié.

La vérification de la compacité donnera lieu avant mise en circulation a des contréles portant sur 2
mesures tous les 25 ml et par couche, dont 95 % devront étre égales ou supérieures a la valeur définie
ci-dessus.

Par ailleurs, dans les sections ou les densités séches seraient inférieures a 95 % de |'optimum Proctor
modifié, la couche correspondante de sable laitier ou de grave laitier devra étre démolie, évacuée en
décharge et reconstruite aux frais de I'Entrepreneur.

Pendant toute la période comprise entre la fin de compactage et la mise en ceuvre, soit de la couche
supérieure, soit de I'enduit de protection, la teneur en eau des assises devra étre maintenue a une
valeur qui ne devra pas étre inférieure a celle correspondant a I'optimum Proctor de plus de 1 % en
valeur absolue.

d) Enduit de protection

Dés achévement du réglage fin de la couche de fondation et de base, il sera procédé a la pulvérisation
d'une émulsion anionique sur stabilisée de bitume au dosage de 300 a 400 Gr par m? suivie d'un
sablage a raison de 5 a 8 litres de sable par m2.

ARTICLE 111.08 - COUCHE DE LIAISON ET DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX

L’entreprise devra soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre les formules et épaisseurs des enrobés
a mettre en ceuvre ainsi que les modalités d’exécution.

19



a) Nettoyage

Avant mise en ceuvre de la couche de liaison il sera procédé au nettoyage et au reprofilage éventuel
de la couche de grave avec exécution d’une émulsion anionique sur stabilisée de bitume au dosage de
300 a 400 Gr par m? et une émulsion cationique de bitume de PH égal ou supérieur a 4 pour la grave
laitier ou grave ciment.

Avant mise en ceuvre de la couche de roulement, il sera procédé au nettoyage, et si nécessaire ou
reprofilage et purges.

b) Transport du béton bitumineux

Le transport du béton bitumineux devra s’effectuer en observant les prescriptions des articles 77 et 15
du fascicule 27 du C.C.T.G.

En outre, les camions utilisés pour ce transport devront en toutes circonstances, satisfaire aux
prescriptions du Code de la Route, et en particulier, a celles des articles R 55 et R 58 concernant le
poids des véhicules en charges.

L'entrepreneur devra s’attacher particulierement a faire respecter de strictes consignes de bachage
des camions.

Les baches devront étre en bon état et assurer une réelle isolation thermique entre le matériau et Iair
ambiant (notamment par I'absence de contact avec le matériau et par étanchéité du volume d’air
enfermé).

Elles devront étre placées dés la fin du chargement de la derniére gachée et n’étre enlevées qu’apres
la vidange complete de la benne dans la trémie du finisseur.

Tout camion qui n"aurait pas été baché pendant le transport sera rebuté.

A l'arrivée sur le chantier, si des parties de chargement de béton bitumineux ont une température
inférieure a la température minimale, diminuée de 10° Celsius, de mise en ceuvre imposée, ces parties
de chargement devront étre éliminées aux frais de I'entrepreneur.

Si plus de 10% du chargement est inférieur a la température minimal imposée, I'ensemble du camions
sera refusé.

c) Joints

Les joints transversaux d’arrét de chantier devront étre :

Décalés de un (1) métre au moins de ceux de la couche inférieure,

Exécutés par découpage franc vertical, suivant un plan perpendiculaire a I’axe de la chaussée a environ
cinquante centimetres en arriére de |'aréte supérieure du sifflet de raccordement.

Les matériaux enlevés lors du découpage des joints seront évacués.

La surface des joints sera badigeonnée a I'’émulsion de bitume juste avant le répandage de la nouvelle
bande.

Les joints longitudinaux ne sont pas autorisés :

La couche de roulement sera réalisée en pleine largeur avec deux finisseurs, elle sera réalisée
uniquement de nuit sous chaussée fermée
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d) Mise en ceuvre des bétons bitumineux

La mise en ceuvre des bétons bitumineux est interdite lorsque la température est inférieure a cinq (5)
degrés Celsius sur le chantier et par temps de pluie.

Le répandage sur une surface humide est admis, mais le répandage sur une surface comportant des
flagues d’eau n’est pas autorisé.

Les bétons bitumineux seront répandus a une température supérieure a CENT TRENTE (130) degrés
Celsius en une seule passe de cinqg (5) a huit (8) centimétres selon les indications du projet (épaisseurs
apres compactage).

Le répandage sera obligatoirement réalisé au finisseur équipé d’une table vibrante lourde pour la
couche de roulement.

Le mode de réglage est laissé a l'initiative de I'entrepreneur, le finisseur pourra répandre soit a vis
calées soit a I'aide d’une poutre.

L’atelier de compactage devra comporter au moins :

M1-23 kg/cm de génératrice

Un (1) rouleau automoteur vibrant de
2

Un (1) rouleau automoteur a pneus ayant une charge par 1vue ue uny (5) tonnes,

Un (1) cylindre lisse tandem de six (6) a huit (8) tonnes.

La pression de gonflage des pneus des rouleaux a pneus devra pouvoir varier de trois (3) a neuf (9)
bars.

Ils seront équipés de jupes de protection des pneumatiques pour en éliminer le refroidissement sous
I'action du vent.

L’entrepreneur procédera au début du chantier, a des essais de compactage avec 'atelier défini ci-
dessus, destinés a choisir les modalités pratigues d’utilisation de cet atelier en recherchant en

particulier :

- le nombre de passes de chaque engin,

- lavitesse de marche de chaque engin,

- lacharge de chaque engin,

- la pression de gonflage des pneumatiques des rouleaux a pneus.

La compacité sera contrélée sur la moyenne de trente (30) mesures qui devra étre au moins égale a
cent (100) pour cent de la compacité DURIEZ de référence sans qu’aucune mesure ne soit inférieure a
quatre - vingt quinze (95) pour cent de ladite compacité.

Cette population constituera la « référence » caractérisée par la compacité CR définie de la fagon
suivante :

CR est la compacité atteinte sur la planche de référence pour 95 % des observations statistiques.

Si les résultats obtenus étaient inférieurs a la valeur moyenne ci - dessus, le Maitre d’ceuvre pourrait
exiger d’autres engins mis a disposition par 'entreprise.
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L'entrepreneur conserve la faculté de soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre un atelier et des
modalités de compactage différents a charge pour lui de faire la preuve que les résultats recherchés
sont atteints.

Les frais inhérents aux essais ainsi nécessités seront pris en charge par I'entrepreneur.

Il pourra étre demandé par le Maitre d’ceuvre ou par son représentant la présence de deux finisseurs
afin d’assurer une bonne mise en ceuvre de tous les matériaux a base de pétrole.

e) Tolérances d’exécution

Les tolérances d’exécution sur les moyennes journaliéres sont les suivantes :

- Teneur en granulat = + - 3 % du poids défini par la formule pour chaque fraction de
granulats ;

- Teneuren liant = + - 2 % du poids défini par la formule ;

- Teneuren filler = + - 10 % du poids défini par la formule ;

- Nivellement=+-1cm;

- Surfagage = +-0,50 cm pour le profil en long ;

- Surfagage = +- 0,50 cm pour le profil en travers ;

- Epaisseur = +- 0,50 cm.

La couche de roulement sera réglée 5 mn au - dessus des caniveaux si ce n’est pas le cas elle devra étre
refaite sur les zones concernées.

ARTICLE 111.09 - ASSAINISSEMENT - GENERALITES

Le réseau est du type séparatif, les eaux pluviales et les eaux usées seront évacuées par des réseaux
différents.

NOTA IMPORTANT

Le réseau devra étre parfaitement étanche.

Aucune fuite d'eau ne sera tolérée de l'intérieur de la canalisation vers I'extérieur ou de I'extérieur vers
I'intérieur de la conduite.

ARTICLE 111.10 - TRANCHEES POUR CANALISATIONS

La découpe de la chaussée dans I'emprise des canalisations devra étre effectuée a la scie a disque.
Aucune ouverture de tranchée ne pourra étre commencée avant |'accord du Maitre d'CEuvre.

En milieu urbain le linéaire d'ouverture correspondra a la possibilité d'exécution de la journée de
travail.

En fonction de la législation du travail, le blindage de sécurité est obligatoire a partir de 1,30 m.

Les fouilles seront descendues verticalement ; le fond aura un profil régulier et sera purgé de tous les
éléments de nature a détériorer les canalisations.

L'Entrepreneur devra étayer a ses frais, toutes les fouilles au fur et a mesure de leur
approfondissement, soit par des boisages a claire - voie, soit, s'il est nécessaire, par des boisages
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jointifs a enfilage, soit par coffrage mécanique, y compris toutes protections complémentaires qui
pourraient étre demandées par I'Inspection du travail.

Les fonds de fouille seront soigneusement dressés suivant les pentes a donner aux canalisations.

L'Entrepreneur sera tenu de prendre a ses frais, les mesures nécessaires pour assurer |'écoulement des
eaux pluviales.

Il devra notamment prendre ses dispositions pour éviter que les eaux des drains agricoles ou celles qui
ont pu se rassembler dans les fouilles, ne provoquent des dégats.

Il demeure responsable envers les tiers, en cas d'accident, en raison des dommages que les eaux
pourraient occasionner.

L'Entrepreneur sera seul responsable de la bonne tenue des tranchées, il sera seul responsable de tout
éboulement qui viendrait a se produire et de toutes les conséquences, ainsi que des tassements
consécutifs a I'ouverture des fouilles.

L'Entrepreneur est tenu d'assurer a ses frais I'étaiement, la protection et la conservation en I'état des
réseaux et branchements des Services Concessionnaires, Syndicats, Equipement... dans I'emprise de
ses travaux.

ARTICLE 11l.11 - REMBLAYAGE DES TRANCHEES

L'entreprise doit appliquer la norme NFP 98331 de septembre 1994 pour le remblaiement des
tranchées.

Le remblaiement devra s'effectuer impérativement a I'avancement du chantier
a) Mise en ceuvre

A partir de 0,20 m au - dessus de la génératrice supérieure des canalisations, le remblaiement peut se
poursuivre a l'engin mécanique ou a la main, avec de la grave 0/60 reconstituée, les déblais
correspondants évacués aux décharges.

Le Maitre d'ceuvre pourra faire procéder a une identification complémentaire des matériaux par son
propre laboratoire.

Les frais correspondants seront a sa charge, et seulement si les essais prouvent la bonne foi de
I'Entrepreneur. Dans le cas contraire, les frais de contréle seront supportés par I'Entrepreneur, ainsi
que les frais de substitution.

Le remblaiement devra s'effectuer par couches de 0,30 a 0,60 m maximum avec les moyens adaptés
aux dimensions des tranchées, selon la note technique du SETRA sur le compactage des tranchées.

Aprés accord du Maitre d'ceuvre, le compactage pourra s'effectuer par fichage a I'eau en fonction de
la nature du sol.

b) Essais

Sur matériaux de remblaiement :

L'Entrepreneur devra procéder a l'identification des matériaux utilisés en remblaiement des fouilles et
des tranchées.
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Les essais indiqués ci-aprés devront étre effectués sur chaque matériau de nature différente, par
I'Entrepreneur et a ses frais avec la fréquence minimale suivante :

Désignation des essais Fréquence minimale
Analyse granulométrique 1 par 300 m3
Limites d'Atterberg 1 par 300 m3
Equivalent de sable 1 par 300 m3
Teneur en eau 1 par jour

Essai Proctor 1 par 300 m3

c) De compacité

L'objectif de compactage doit étre conforme a la norme NFP 98331, tranchées : ouvertes, remblayage,
réfections ainsi qu’au fascicule 70.

Sous voirie supportant des charges lourdes :

e g4 - masse inférieure au remblai: 95 % de I'Optimum Proctor Normal (OPN) et 92 % en fond
de couche

e 3 -surle dernier metre supérieur: 98,5 de I'OPN, 96 % en fond de couche

e 2 - Sur les 50 derniers centimétres : 97 % de I'Optimum Proctor Modifié (OPM) et 95 % en
fond de couche

Sous trottoir et accotement ne supportant pas de charges lourdes :

e (4 - en partie inférieure
e g3 -dans I'épaisseur du trottoir

Sous espaces verts

e (4 -sous la terre végétale.

Le contréle doit permettre de tester la totalité des remblaiements. Dans au moins un essai sur quatre,
il doit permettre de controler le lit de pose et jusqu'a 30 centimetres au-dessous du lit de pose, sauf
refus a I'enfoncement.

Il doit étre effectué a 15 centimeétres du diametre extérieur de la canalisation.

Pour les réseaux a écoulement gravitaire, le nombre d'essais a réaliser est égal au nombre de trongons
de la canalisation principale avec un essai minimum tous les 50 m, 80 % des essais sont réalisés au
niveau de la canalisation principale, les 20 % restant au niveau des canalisations de branchement ou
des regards de visite.

Pour les trongons en écoulement sous pression ou sous vide, il doit y avoir un contréle minimum tous
les 50 m.

Les outils de mesure employés sont le Pénétro Densito Graphe (PDG 1 000) et le pénétrometre
Dynamique Léger (LRS). Sont exclus les dynaplaques et les pénétrometres non étalonnés. L'emploi
d'autres outils de mesure devra étre soumis a un accord préalable du Maitre d'ceuvre.

Le taux de compactage des remblais de la zone d'enrobage et du lit de pose est déduit de la mesure
de I'enfoncement d'une pointe normalisée exprimée en centimétres/coup :

e Avec le Pénétro Densito Graphe (PDG 1 000), le compactage est réputé acceptable si aucun
point du pénétrogramme n'est supérieur a I'enfoncement par coup limite (ecl) et si les

24




épaisseurs de couches relevées sur le pénétrogramme sont conformes aux prescriptions du
tableau de compactage.

e Avec le Pénétrometre Dynamique Lager (LRS), le compactage est réputé acceptable sur le
nombre de coup N par tranche de 10 centimétres d'enfoncement est supérieur a la valeur de
référence donnée avec un niveau de confiance de 90 %.

Les résultats comprennent au moins pour chaque sondage : sa position sur le plan de récolement (ou
a défaut sur le plan de projet mis a jour), son résultat (trace papier, graphe avec courbe de refus etc.)
et toute information permettant l'interprétation du résultat.

ARTICLE 111.12 - POSE DES CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT

Aucune pose ne sera entreprise avant réception du fond de fouille par le Maitre d'CEuvre.

Les tuyaux seront posés conformément aux recommandations et méthodes de pose édictées par le
Cahier des Charges de la Fédération Nationale des Fabricants de produits en béton, PVC et des
spécifications propres a chaque fournisseur.

Les fonds de fouille devront étre constitués par du terrain en place ou par un remblai en matériaux
graveleux ou graveleuy, ils devront étre fortement compactés avant la pose des canalisations, de facon
a obtenir sur 0,30 m une densité de 95 % de I'optimum Proctor modifié.

Avant de mettre les tuyaux en place, I'Entrepreneur préparera les assises du fond de tranchée. |
effectuera la purge des points durs et des terrains impropres, en remplagant les vides avec une grave
20/60 soigneusement compactée par couche.

Apreés pose de la canalisation, I'enrobage sera effectué en grave ou en grave naturelle jusqu'a 0,20 m
au-dessus de la génératrice supérieure.

En présence d'eau ou de terrain humide, le lit de pose et I'enrobage en grave seront remplacés par des
gravillons roulés 5/15(PVC) ou 15/25, avec mise en place d'un feutre pour éviter I'entrainement des
fines, a chaque regard il sera mis en place un écran étanche (argile, béton) pour éviter une
déstabilisation du terrain.

L'exécution de berceaux ou d'un béton de propreté en vue d'assurer un nivellement précis, ou de dalles
de répartition dans les terrains peu consistants, pourra étre demandée par le Maitre d'ceuvre aux frais
de I'Entrepreneur.

Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon que le tuyau porte sur toute la
longueur du corps et non sur les collets, le lit de pose en grave aura une épaisseur de 0,10 m pour les
eaux usées et de 0,15 m pour les eaux pluviales, et 0,20 m en cas de terrain rocheux.

Les rapprochements et I'emboitement des abouts sont réalisés au Tirfor'.

La pénétration dans les regards (cunette coulée ou a fond plat) s'effectuera a I'aide d'un manchon
sablé pour les tuyaux PVC et avec joint simple pour les tuyaux béton.

Les raccordements PVC s'effectueront également a I'aide d'une piéce spéciale.

Pour les tuyaux du réseau eaux usées et notamment ceux en PVC, il est impératif de bien garnir et
compacter les flancs de la canalisation, afin d'éviter toute ovalisation ou surcharge avant de continuer
le remblaiement par couche de 0,25 m.
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Le compactage obtenu pour I'ensemble de I'enrobage, (lit de pose, assise des flancs, remblai de
protection) ne doit pas étre inférieur a 95 % de I'optimum Proctor modifié.

Le compactage pourra s'effectuer par fichage a I'eau.

ARTICLE 111.13 - RACCORDEMENT SUR CANALISATIONS

Les raccordements des branchements, qui s'effectuent directement sur les canalisations du réseau
seront exécutés selon le processus suivant :

Branchement en PVC, ou fonte :

e Sur réseau en BA a partir du ¢ 500 : Carottage par foreuse diamant, pose d'une selle de
branchement avec joint type Forsheda ¢ 129 et 910.

e Surréseau en BA inférieur a ¢ 500 : sur regard de visite

e Sur réseau en PVC, ou fonte: découpage de la canalisation, pose d'une culotte
embranchement ou plaque d'étanchéité a joints étanches.

ARTICLE 111.14 - SIGNALISATION HORIZONTALE

Les marquages seront exécutés suivant I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére 7°me
partie relative aux marques sur chaussée, dans sa version en vigueur a la date de réalisation des
travaux.

Les surfaces seront nettoyées, elles devront étre seches, sauf utilisation d'un primaire spécial.

La mise en ceuvre a chaud d'environ 160°devra étre effectuée a la température extérieure minimale
de + 5°C.

ARTICLE 111.15 - SIGNALISATION VERTICALE

L'Entrepreneur devra les terrassements, les massifs bétons, les platines, fixations, gabarits, rondelles
et écrous de blocage, la remise en état de la voirie et des espaces verts.

Avant leur mise en service, effective, les panneaux devront étre occultés, la dépose des caches sera
exécutée le jour prescrit par le Maitre d'ceuvre.

ARTICLE 11l.16 - MOBILIERS URBAINS

L'implantation des éléments sera faite en présence du Maitre d'ceuvre.

Les massifs en béton de cailloux dosé a 250 kn de CLK devront étre dimensionnés selon la nature du
mobilier a mettre en ceuvre et leur assurer une bonne stabilité et éviter tout basculement.

Les massifs pour barriéres en bois devront impérativement étre posés selon la notice de montage des
fabricants.

En cas de pose sur voirie existante, I'Entrepreneur apportera un soin particulier a la découpe (avec
utilisation éventuelle de carotteuse, a la remise en état et au nettoyage des lieux.
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CHAPITRE IV
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
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ARTICLE IV.01 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DT - DICT

En application du décret DT - DICT du 5 octobre 2011, préalablement a tout chantier, le Maitre
d’ouvrage élabore une déclaration de projet de travaux (DT) qui a pour objet de vérifier, lors de
I’élaboration d’un projet, sa compatibilité avec les réseaux existants.

A la suite, I'entrepreneur devra lancer une déclaration d’intention de commencement des travaux
(D.I.C.T.) afin d'étre en regle avec les services concessionnaires concernés.

L’entrepreneur devra impérativement réclamer au maitre d’ouvrage le numéro de consultation unique
propre a chaque affaire, avant réalisation de ces DICT.

L'objectif est de permettre a I'entreprise d’effectuer les travaux en sécurité en fonction de leur
complexité et de 'incertitude de localisation des réseaux et d’étre rémunérée en conséquence.

Le marquage/piquetage doit faire I'objet d’un compte-rendu obligatoirement remis a I'exécutant
(conforme a la norme NF S70-003-1) et doit étre obligatoirement maintenu en état, tout au long du
chantier, par chacun des exécutants de travaux, au fur et a mesure de leurs interventions respectives.

Le marquage / piquetage doit étre réalisé conformément au code couleur établi dans la norme NF P98-
332.

Dérogation particuliére relatives au DT — DICT

A titre dérogatoire, la DT et la DICT peuvent étre effectuées conjointement par I'exécutant de travaux
(en une seule phase et de maniére simultanée) lorsque :
e le projet concerne une opération unitaire dont I'emprise géographique est trés limitée
(poteau, branchement, arbre, signalisation, ...) et dont le temps de réalisation est trés court,
e il n’y a aucune incertitude sur la localisation géographique de tous les ouvrages souterrains,

Ainsi et seulement dans ces cas précis, I'exécutant de travaux peut faire la double déclaration
(remplissage des deux colonnes) par délégation de pouvoir du maitre d’ouvrage (sans transfert de
responsabilité).

Rappel : La DT - DICT conjointe est une procédure simplifiée adaptée a certains travaux, et ne doit pas
étre utilisée comme une procédure accélérée.

Dérogation liée a la réalisation de travaux urgents

Définition du caractére d’urgence : «Travaux non prévisibles effectués en cas d’urgence justifiée par la
sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de
force majeure».

Cette procédure, rare et exceptionnelle, dispense de DT et DICT, mais le commanditaire a une
obligation de consulter préalablement le Guichet unique pour recueillir les renseignements sur les
exploitants de réseaux sensibles (numéros astreinte / urgence).

Le commanditaire est une personne bien identifiée qui est habilitée a ordonner la réalisation des
travaux urgents et doit s’assurer au préalable que lesdits travaux présentent un réel caractere
d’urgence.
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Le commanditaire doit recueillir aupres des exploitants de réseaux sensibles (appel sur les numéros
d’astreinte 24 h / 24), les consignes de sécurité et doit encourager les exploitants de réseaux sensibles
a se rendre sur le lieu des travaux urgents a réaliser.

L'exécutant de travaux ne peut commencer les travaux avant d’avoir obtenu du commanditaire les
mesures de sécurité transmises par les exploitants de réseaux sensibles.

Le commanditaire envoi par la suite un avis de travaux urgents (formulaire CERFA ATU) a tous les
exploitants de réseaux (sensibles ou non) aprés réalisation des travaux.

ARTICLE IV.02 - CONTROLES VERIFICATIONS ET PLANS DE RECOLEMENT

Controle a réaliser par I'entreprise

L'Entrepreneur reconnait :

Avoir procédé a une visite détaillée du terrain, avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux de travaux, aux acces et aux abords, a la nature des
terrains (couche superficielle, venue d'eau etc...), a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communications et transports, lieux
d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique,
eau, installation de chantier, décharges publiques ou privées).

Controle des documents graphiques

Avant toute exécution de travaux, I'Entrepreneur devra procéder a la vérification des cotes de tous les
plans qui lui seront remis.

Il se conformera strictement aux cotes écrites figurées aux plans, a I'exclusion de tout relevé a I'échelle.
Toute erreur ou omission devra étre signalée au Maitre d'ceuvre avant exécution.

Modification du projet - réserves

Avant tout commencement, I'Entrepreneur devra avertir suffisamment tét (minimum 15 jours) le
Maftre d'ceuvre V.R.D. des problémes risquant d'apporter des modifications au projet et entrainant
des conséquences financiéres (implantation, terrassement, ouvrages divers existants ou futurs situés
en limite de propriété, végétaux, clotures, contraintes de nivellement etc.).

Si I'Entrepreneur ne tenait pas compte des prescriptions ci - dessus, il supporterait en conséquence,
toutes les incidences financieres en résultant.

Avant la remise de sa soumission, I'Entrepreneur devra joindre un dossier spécial précisant les
réserves, objections, suggestions etc., qu'il formule, de telle sorte qu'au moment de la passation du
marché, le Maitre d'ceuvre ait pu lever ces objections en demandant a I'entreprise d'inclure celles - ci
dans sa proposition.

Apres passation du marché, aucune observation ou réclamation ne pourra étre prise en considération.
Opérations topographiques / Dossier de récolement
Les plans de récolement a fournir par I'entreprise seront obligatoirement géo - référencés en

e XV, Z:

e Planimétrie : RGF 93
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e Altimétrie : NGF 69
Les opérations topographiques sont a la charge de I'Entrepreneur.
Les implantations seront exécutées obligatoirement par le Géometre de |'entreprise.

L'Entrepreneur devra la conservation des repéres jusqu'a I'achévement des travaux, le rétablissement

ou la remise en état immédiate de ceux qui viendraient a étre détériorés ou déplacés, soit
accidentellement, soit en raison de la progression des travaux.

Il devra en outre procéder a toutes les opérations topographiques complémentaires qui s'avereraient
nécessaires en raison des modifications éventuelles du projet.

Selon la réglementation sur les travaux a proximité des réseaux et selon la norme NFS 70 - 003 -1 :

En aucun cas, le remblaiement des tranchées pour réseaux ne pourra étre effectué sans que la position
des canalisations, en trois dimensions (coordonnées x, y, z) et géo - référencés (planimétrie et
altimétrie) dans les systemes géodésiques légaux en vigueur (RGF93) ne soit relevée et seront
reportées sur le plan :

- les caractéristiques des fourreaux ou canalisations : section, nature, longueur.

- la cotation précise du tracé par rapport a des repéres fixes et en profondeur par rapport
au niveau définitif du sol.

- le positionnement des ouvrages rencontrés au cours de I'ouverture de la tranchée.

- lereport des aménagements avec les points caractéristiques de nivellement

Les plans de récolement seront réalisés obligatoirement en classe A (Rappel: incertitude de précision
inférieure a 40 cm (réseau rigide) et 50 cm (réseau souple).

Le classement d’un plan de réseau en A suppose le respect des valeurs maximales d’incertitude dans
les 3 dimensions.

L'Entrepreneur devra fournir en cinq exemplaires et un CD / ROM, les documents suivants:

Plan de récolement de classe A en application de la norme NFS 70 — 003 — 1 au 1/200éme des réseaux
avec l'indication exacte des canalisations, branchements et ouvrages d'assainissement.

Plan de récolement de classe A en application de la norme NFS 70 — 003 — 1 au 1/200éme de toutes
modifications aux projets de base de voirie, terrassements, fourreaux, ouvrages plantations ...

Toutes notices techniques, notice d'entretien, schémas qui lui seront demandés.

Le récolement des ouvrages sera réalisé aux frais de |'entreprise.

Les dossiers de récolements seront fournis dans un délai de 30 jours a la fin du chantier.
Documents photographiques

L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre, en trois exemplaires, tous les documents
photographiques qui lui seront demandés, concernant les ouvrages qu'il aura exécutés.

Tous les clichés seront datés, de telle facon que la date apparaitra sur les épreuves.
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ARTICLE IV.03 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES ET PLANS DES OUVRAGES

Le dossier remis aux Entrepreneurs lors de la consultation, est un dossier d'exécution susceptible d'étre
complété ou modifié.

L'Entrepreneur aura a sa charge les plans complémentaires ou de détails nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages.

ARTICLE 1V.04 - DOCUMENTS A ETABLIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur devra établir les plans d'exécution de tous les ouvrages en béton armé, et pour les
autres natures d'ouvrages, les notes de calcul qui s'avéreraient nécessaires.

Les calculs seront établis dans les conditions précisées a l'article 17 du fascicule 1er du Cahier des
Prescriptions Communes, et adressés en 3 exemplaires au Maitre d'ceuvre pour visa de ces derniers,
au moins quinze jours avant la date prévue pour la réalisation.

En cours d'exécution, tous les plans de détails complémentaires établis par les entreprises, seront
fournis en trois (3) exemplaires et remis au Maitre d'CEuvre au moins trois (3) semaines avant le début
des travaux.

Tout plan de détail soumis a I'approbation, aussi bien pendant la période de préparation qu'en cours
d'exécution, doit étre accompagné de toutes les piéces et plans nécessaires a la bonne compréhension
et a I'examen.

ARTICLE IV.05 - PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA CONDUITE DES
TRAVAUX

Les travaux pouvant étre exécutés en plusieurs étapes échelonnées dans le temps, I'Entrepreneur ne
pourra se prévaloir de l'interruption momentanée des travaux, pendant une période plus ou moins
longues, pour exiger une indemnité quelconque ou une majoration de ses prix.

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra demander tous
renseignements utiles au Maitre de I'Ouvrage ou son représentant et se mettre en rapport avec les
Services Techniques de la Ville, la DIRIF, les Propriétaires riverains etc.

Il devra rester en contact avec ces services durant toute la durée des travaux.

L'Entrepreneur sera tenu d'obtenir sur plans, tous les renseignements nécessaires a l'installation du
chantier tels que: voies d'acces, nature du sol, niveau des nappes, tracé des réseaux souterrains etc.

L'Entrepreneur devra obtenir, soit auprés des administrations locales, soit aupres des particuliers, les
emplacements qui lui seraient nécessaires en dehors de ceux qui lui seront en principe alloués.

Difficultés particulieéres d'exécution

L'Entrepreneur devra tenir compte de la présence de canalisations, cables et lignes aériennes existant
dans I'emprise de ses chantiers.

L'Entrepreneur devra se mettre en rapport, un mois au minimum avant I'exécution des travaux, avec
les administrations et les services intéressés, pour les travaux nécessitant les déplacements ou la
protection de cables, canalisations et lignes aériennes.
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Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant I'exécution des travaux, seront remplacés
par des éléments neufs de mémes caractéristiques, aux frais de I'Entrepreneur.

Si les travaux nécessitent l'interruption de la distribution d'eau, de gaz, d'électricité etc., I'Entrepreneur
sera tenu d'indiquer aux administrations et aux divers services, la date et la durée des travaux
correspondants. Il devra fournir ces renseignements UN mois au moins avant les périodes prévues.

N

L'Entrepreneur prendra a ses frais, toutes mesures nécessaires pour soutenir les maconneries,
fondations, ouvrages divers, réseaux dont la démolition n'est pas rendue nécessaire pour la
construction des ouvrages, mais qui auraient été déchaussés pendant I'exécution des fouilles.

Il restera responsable :

- detous les éboulements qui pourraient survenir,

- de tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux, en particulier des dégats que
subiraient les constructions voisines, les canalisations et cables de toutes sortes, les voiries

- d'accés au chantier

- des accidents qui pourraient arriver sur les voies publiques

- et sur le chantier du fait des travaux,

L'Entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour assurer la bonne coordination de ses travaux
avec ceux qui sont a la charge des autres entreprises travaillant sur le méme chantier.

Il ne pourra pas présenter de réclamation pour le préjudice ainsi en cause ou demander de ce fait une
prolongation du délai contractuel.

L'Entrepreneur devra rester en contact étroit avec I'organisme chargé de la direction générale du
chantier (direction des travaux) et avec toutes les entreprises intervenant sur le chantier.

L'Entrepreneur sera seul responsable des dégats causés aux réseaux existants, notamment les frais
entrainés par les coupures de cables électriques qui seront entierement a sa charge.

L'Entrepreneur prendra également a ses frais et sous sa responsabilité, toutes précautions utiles pour
assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des chaussées de desserte, ainsi que la
signalisation de pour le chantier et les rues avoisinantes, ainsi que I'éclairage.

Les travaux seront conduits de fagon a ce que la circulation ne soit pas interrompue sur les voies
publiques, il devra le maintien permanent des accés aux riverains.

L'Entrepreneur se mettra en rapport, en temps utile, avec les services de la DIRIF, du Conseil Général
et de la Ville, entre autres, pour les mesures concernant la réglementation et, si besoin est, les
déviations de circulation.

L'Entrepreneur sera tenu de construire, a ses frais, une piste d'acces de la zone de déblais a la zone de
remblais.

Le tracé et les caractéristiques de cette piste devront étre soumis préalablement a toute exécution a
I'accord du Maitre d'ceuvre.

Sitot les travaux terminés, I'Entrepreneur remettra les lieux, ol la piste a été établie, en I'état initial.
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ARTICLE IV.06 - TRAVAUX SUR DOMAINE PUBLIC

Avant tous travaux sur Domaine Public, I'Entrepreneur devra solliciter de l'autorité compétente,
['autorisation de voirie correspondante.

Il devra se conformer scrupuleusement aux prescriptions tant techniques que financiéres, de cette
autorisation sans qu'aucune réclamation ne puisse étre prise en compte de ce fait.

L'Entrepreneur sera chargé de l'obtention des accords d'alignement, nivellement, ainsi que du
raccordement de voirie.

Ces documents fournis par I'Administration, devront étre remis au Maitre de I'Ouvrage pour la
réception.

ARTICLE IV.07 - ORGANISATION DU CHANTIER INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur devra faire parvenir au Maitre d'ceuvre, quatre (4) exemplaires des plans
d'organisation du chantier dans un délai de HUIT (8) jours a compter de la notification du marché.

Le Maitre d'ceuvre en retournera un exemplaire signé, avec ses observations éventuelles dont
I'Entrepreneur tiendra compte.

Si aucune réponse n'a été faite par le Maitre d'ceuvre, 2 semaines apres réception, I'Entrepreneur
pourra considérer qu'accord lui est donné sur son projet.

Le plan d'organisation du chantier devra faire apparaitre tres clairement : I'emplacement et la surface
au sol du bureau de chantier, son accés et I'emplacement des parkings réservés a ce bureau,
I'emplacement et la surface au sol des installations de chantier réservées au vestiaire, a la cantine des
ouvriers ou au stockage des matériaux et du matériel, les emplacements réservés aux dépots de terre
ou matériaux avant réemploi, avec indication du volume possible.

Ce plan devra également indiquer le type de cl6ture (a faire agréer par le Maitre de I'ouvrage) et les
différents branchements nécessaires.

En fin de chantier, I'Entrepreneur devra I'enléevement de tous les matériels et matériaux et la remise
en état a l'identique.

ARTICLE IV.08 - MATERIEL SUR LE CHANTIER

L'Entrepreneur remettra la liste du matériel qu'il s'engage a mettre sur le chantier dés la notification
du marché pour exécuter les travaux dans les délais prévus.

Le Maftre d'ceuvre pourra exiger que ce matériel soit complété, s'il se révele qu'il ne permet pas le
respect du planning d'avancement.

L'Entrepreneur devra accroitre ses moyens sur le chantier des qu'un retard de plus de 3 jours sera
apparu par rapport au planning d'avancement.

L'Entrepreneur justifiera les possibilités du matériel qu'il compte mettre sur le chantier en rapport avec
le programme d'exécution qu'il aura établi.
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ARTICLE IV.09 - STOCKAGE DES MATERIAUX

Les matériaux seront livrés et éventuellement stockés aux points et endroits désignés en accord avec
le Maitre d'ceuvre ou avec son représentant diment qualifié.

L'Entrepreneur ne pourra occuper ces zones au - dela des limites qui lui auront été désignées.

A l'emplacement des dépots, le terrain sera dressé par les soins de I'Entrepreneur et a ses frais, avant
le rangement et le stockage des matériaux.

Ceux - ci seront disposés de maniere a n'étre pas confondus avec d'autres ayant déja fait I'objet d'une
réception ou appartenant a d'autres entreprises.

Aussitot que ces matériaux auront été chargés, ils seront retroussés de maniére a ne pas dépasser les
limites indiquées.

Les transports seront faits de maniére a ne pas dégrader les trottoirs, chaussées, formes ou ouvrages
divers déja établis.

Si des dégradations sont commises, elles devront étre réparées sans retard par I'Entrepreneur ou a ses
frais par un autre entrepreneur suivant le cas.

Si les matériaux ne sont pas immédiatement retroussés ou si les dégradations ne sont pas
immédiatement réparées dans le délai prescrit par le Maitre d'ceuvre, le fait sera constaté par un
proces - verbal, et le dommage réparé d'office aux frais de I'Entrepreneur sans préjudice de la
responsabilité de ce dernier en cas d'accident.

ARTICLE IV.10 - PROTECTION DU MATERIEL

L'Entrepreneur devra assurer la protection de son matériel avant et pendant la mise en ceuvre.

Le nettoyage final de ces matériels sera exécuté par lui et les appareils détériorés de son fait ou non
seront immédiatement remplacés sans préjudice des responsabilités des détériorations.

Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur devra garantir a ses frais, tous les matériaux
approvisionnés et les ouvrages, de tous vols, détournements, dégradations ou destruction de toutes
natures.

ARTICLE IV.11 - COORDINATION

L'Entrepreneur devra vérifier, en coordination avec les autres entreprises travaillant sur le chantier,
I'exactitude des différentes cotes de niveau qui lui seront nécessaires.

L'Entrepreneur aura la responsabilité compléte des erreurs faites par lui et il aurait éventuellement a
en subir les conséquences.

ARTICLE IV.12 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, I'Entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses
abords de tous les matériaux, débris, gravois, etc., déposés a I'occasion de ses propres travaux.

L'Entrepreneur devra veiller a ce que le chantier soit toujours en bon état de propreté.
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Il devra également remettre en parfait état les terrains occupés par les dépbts de ses propres
matériau, installations diverses, etc.

L'Entrepreneur tiendra compte dans son prix des sujétions correspondantes aux charges suivantes:

- décrottage et nettoyage des roues des camions et engins divers,

- décantation des boues avant rejet des eaux dans le réseau public,

- rincages fréquents des canalisations d'assainissement,

- nettoyage des réseaux d'assainissement et des voiries avant réception ou livraison.

ARTICLE IV.13 - PROTECTION DES EAUX VIVES

Toutes les précautions seront prises pour la préservation, conformément a la réglementation en
vigueur, des sources et eaux superficielles souterraines.

La réglementation est constituée notamment par :

- laloidu 21 Juin 1898 (J.0 du 23.06.1898)
- le Code Rural,

- le Code de la Santé Publique,

- le Code de I'Administration Communale,
- le Code Pénal.

Les décrets du 08 Aolt 1935 et du 4 mai 1937 sur la protection des eaux souterraines (JO du 11 Ao(t
1935 et du 29 Mai 1937).
ARTICLE IV.14 - CONTRAINTES D'ORDRE ARCHEOLOGIQUES

Dans les cas ou les fouilles mettraient a jour des vestiges archéologiques, I'Entrepreneur devra en
aviser immédiatement le Maitre de I'Ouvrage.

D'autre part, l'entreprise devra supporter sans supplément de prix, les interventions de la
circonscription des antiquités historiques en application de la loi du 27 Septembre 1941, portant
réglement des fouilles archéologiques.

ARTICLE IV.15 - CONSTAT D'HUISSIER

Avant le démarrage des travaux, |'Entrepreneur sera tenu d'effectuer a ses frais, un constat d'huissier
comprenant :

- laréalisation du constat des propriétés mitoyennes aux travaux

- I’état des batiments jouxtant le chantier

- I’état des voiries et trottoirs

- les ouvrages divers, murets béton, espaces verts, mobilier urbain

- la diffusion d’un reportage photo ou vidéo

- I'annotation de tous les désordres visibles avant le début des travaux

Ce constat d’huissier sera remis en deux exemplaires au Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’ceuvre avant le
début des travaux.
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Le Maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'effectuer a tout moment ou il le jugerait nécessaire,
un constat au compte de I'entreprise.

ARTICLE IV.16 - UTILISATION DES EXPLOSIFS

L'Entrepreneur devra prendre toutes précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne
présente aucun danger pour le personnel, ni pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés
et ouvrages voisins.

Il sera soumis aux réglements en vigueur et il lui appartiendra d'obtenir toutes les autorisations utiles
et nécessaires.

ARTICLE IV.17 - ENGINS EXPLOSIFS DE GUERRE

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec
le Service de la Protection Civile et avec la Préfecture du Département.

L'Entrepreneur sera entiérement responsable de tous les accidents et dégats qui pourraient survenir
du fait de la non observation de cette prescription.

Toutes les obligations et mesures qu'il sera nécessaire de prendre seront a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE IV.18 - HYGIENE ET SECURITE

Chaque entrepreneur et ses sous-traitants seront tenus de se conformer aux Réglementations en
vigueur concernant I'hygiéne et la sécurité du travail et notamment :

- Loin®93.1418 du 31 Décembre 1993 (JO du ler Janvier 1994)

- Décret n®94.1159 du 26 Décembre 1994 (JO du 29 Décembre 1994)
- Décret n® 95.543 du 04 Mai 1995 (JO du 11 Mai 1995)

- Décret n° 95.607 du 06 Mai 1995 (JO du 07 Mai 1995)

ARTICLE IV.19 - DELAIS DE GARANTIE

Conformément aux dispositions de la loi du 04 Janvier 1978 et au décret du 17 Novembre 1978, il est
fait application des dispositions suivantes :

L'Entrepreneur est tenu a une garantie de parfait achévement de ses ouvrages, pendant le délai de UN
an a partir de la date d'effet de la réception des travaux,

Cette garantie de parfait achévement oblige I'Entrepreneur a effectuer la réparation de tous les
désordres signalés par le Maitre de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces -
verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés apres la réception.

L'Entrepreneur est tenu a une garantie de bon fonctionnement de 2 ans minimum sur les éléments
d'équipement de la construction; sauf stipulations particulieres.

L'Entrepreneur est responsable pendant 10 ans a compter de la réception, des dommages qui
compromettraient la solidité de I'ouvrage ou qui s'effectueraient dans l'un de ses éléments
d'équipement, le rendant impropre a sa destination.
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L'Entrepreneur garantit le Maitre de l'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité de ses travaux
d'assainissement, pendant une durée de 10 ans a partir de la date de réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage I'Entrepreneur a effectuer, a ses frais, sur simple demande du Maitre d'ceuvre,
toutes les recherches sur I'origine des affaissements ou des fuites et de procéder aux réparations ou
réfections nécessaires pour y remédier, que ceux - ci proviennent d'une défectuosité des matériaux ou
produits employés ou des conditions d'exécution.

ARTICLE IV.20 - OUVRAGES NON PREVUS

Les ouvrages non prévus ne pourront étre exécutés qu'apres accord du Maitre de I'Ouvrage, la
prestation étant commandée par Ordre de Service.

ARTICLE IV.21 - PERSONNEL DE CHANTIER

Le titulaire devra veiller a ce que le comportement de son personnel sur les lieux de travail ne soit pas
de nature a troubler une quelconque maniere la tranquillité et le bon ordre.

Les personnels devront en toutes saisons porter une tenue correcte avec le sigle de |'entreprise.

L'exécution des travaux sera confiée par le titulaire a des personnels possédant |'expérience et les
connaissances professionnelles leur permettant de concevoir et d’exécuter les travaux, conformément
aux regles de I'art.

Il est demandé au titulaire de fournir dans la présentation des offres tous les justificatifs permettant
d’attester les compétences professionnelles des personnels.

Le personnel intervenant sur le domaine routier doit étre constamment visible tant par les usagers que
par les conducteurs d’engins circulant sur le chantier. Le port de vétements de signalisation a haute
visibilité de classe 2 ou 3 est obligatoire, conformément a la norme NF EN 471.

ARTICLE IV.22 - GENERALITES

Les frais de main d'ceuvre et frais afférents (charges sociales, indemnités de toutes natures, frais de
déplacement et de transport), les frais d'outillage et de matériel, les frais de force motrice pour les
opérations incombant a I'Entrepreneur, les frais d'assurance, les frais d'indemnisation des dommages
causés aux tiers par I'Entrepreneur sont compris dans les prix.

Sont également a la charge de I'Entrepreneur, les frais de piquetage et de nivellement, les frais
afférents aux essais de toutes natures qui seront demandés par le Directeur des travaux, dans le cadre
du présent devis descriptif.

Les prix tiennent également compte de toutes les difficultés que I'Entrepreneur pourrait rencontrer
pendant |'exécution des travaux.

L'Entrepreneur est en conséquence réputé connaitre parfaitement les lieux ; il ne pourra prétendre a
aucune indemnité du fait que les prévisions qu'il aurait faites sur la nature du terrain ne se trouveraient
pas réalisées.

Il devra comprendre dans I'ensemble de ses prix la sujétion inhérente a la présence de roche
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L'Entrepreneur aura également a sa charge, les frais d'installation de chantier, selon la législation en
vigueur, les frais de cloture, d'éclairage, de signalisation selon la réglementation en vigueur, la mise en
place de feux provisoire, le gardiennage des chantiers et dép6ts de matériaux, les frais de remise en
I'état a l'initial a la fin des travaux les dépenses causées par les sujétions découlant des mesures a
prendre pour assurer |'écoulement normal des eaux.

L'Entrepreneur aura a sa charge les frais de constat d'huissier et des panneaux de chantier.

L'Entrepreneur devra également prendre toutes dispositions pour éviter de salir les voies d'accés au
chantier, notamment a l'occasion de ses transports ou de ceux de ses fournisseurs.

S'il arrivait qu'une ou plusieurs voies soient malgré les précautions prises, salies ou détériorées,
I'Entrepreneur devra, sans supplément de prix, procéder au nettoyage ou a la réparation de ces voies.
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